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1. Pekerjaan persiapan  

a. Pembersihan sangat di perlukan untuk pengupayaan pembangunan bangunan baru supaya tidak 

mengganggu. 

b. Prengadaaan air untuk melaksanakan pekerjaan di ambil dari sumbrer air terdekat dari lokasi 

pekerjaan. 

c. Pemasangan bowplank  tiang bowplank harus terpasang kuat ,papan di iket lurus dan pada sisi 

atasnya di pasang water pas (timbang air) dengan sudut harus siku. 

 

2. Pekerjaan tanah dan pasir  

a) Galian tanah  

a. Galian tanah sesuai garis dengan kedalamann seperti yang di tunjukan dalam gambar kerja 

atau sesuai petunjuk konsultan dan direksi  

b. Galian pondasi harus di padatkan hingga mencapai keadaan 90% standar proctor dari 

kepadatan tanah asli yang sesuai dengan perhitungan struktur 

c. Untuk tanah yang di pakai kembali di letakan  dan di tempatkan sedemikian rupa mudah 

untuk di gunakan  

 

b) Urugan tanah dan pasir  

a. Pengurukan bekas galian pondasi , galian saluran air hujan tiap lapisan 15 cm  tiap lapisan 

di padatkan  lapisan tersebut 

b. Pengurukan dengan tanah timbunan dilakukan lapis demi lapis hingga ketebalan 10 cm di 

bawah lantai  hingga padat . 

c. Dibawah lantai urug dengan pasir dan padatkan, pengurukan dan pemadatan ini dilakukan 

d. Urugan tanah untuk meninggikan atau memperbaiki permukaan pada dasarnya akan di 

tentukan kedalamannya.  

e. urugan tanah untuk meninggikan atau memperbaiki permukaan pada dasarnya akan di 

tentukan kedalaman nya.  . 



3. Pekerjaan pasangan Besi galfanis 3’’ 

    a)  sebelum di pasang  tiang besi galfanis di las dan di rapihkan 

      - dinding bersihkan dari semua kotoran  

     - dinding di basahi dengan air  

     - semua siar permukaan  dinding bata  di kierok sedalam 0,5 cm 

b)  permukaan beton  di plester  di b7uat kasar  agar bahan  plester melekat  

c)  adukan plesteran  pasangan bata  kedap air di pakai campuran 1pc : 2ps se3dangan  plesteran  

d)  bilamana  terdapat bidang plesteran  yang bergelombang  tidak rata  harus  di perbaiki          

hendaknya  di bongkar  secara teratur 

 

4.  Pekerjaan pengecatan  

• Pekerjaan  ini meliputi pengecatan seluruh permukaan plesteran ,beton grc dll di 

sebutkan  secara khusus   dengan warna bahan yang sesuai dengan  petunjuk 

konsdultan perencana dan pengawas  

• Semua material cat baik cat dasar maupun cat akhir bahan pengecatan nya harus 

produk asli  

• Kontreaktor pelaksana  harus menyiapkancontok pengecatan tiap warna dan 

bahan  yang sesuai  dengan  yang tertera  pada gambar  dan  contoh tersebut 

sudah  di setujui oleh konsultan pengawas  dan pengawas lapangan dinas  

• Jika masing masing  bidang  tersebut  telah  di setujui  oleh konsultan pengawas  

dan konsultan perencana  

• Permukaann dinding  yang akan di vcat  harus kering minimal  berusia 1 bulan 

lamanya 

• Pengecatan selesai  bidang dinding cat  harus licin  utuh mengkilat dan tidak 

gelombang  di jaga dari kotoran kotoran 

 


